CONVENIO DE COLABCRACION INTERINSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES
DE MONITOREO EN LA EJECUCION DE LA LIBERACION DE LAS
INTERFERENCIAS DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION DEL AMT
CGDO001, 22.9 KV, PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SECTOR QUIRRIPE,
DISTRITO DE CHICAMA — ASCOPE — LA LIBERTAD

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que
celebran, de una parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU, que en

"":7-3 \ adelante se denominarad "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU”,
~ ] con RUC N° 20184048427, con domicilio legal en Jr. 28 de julio N° 500 (Plaza de Armas),

Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimu del Departamento de La Libertad,
representada por su Alcalde Sr. DIBER PEREZ RODRIGUEZ, identificado con DNI N°
19091348, debidamente acreditada mediante credencial otorgada por el Jurado Electoral
Especial de Pacasmayo en virtud de la Resolucion N°® 4204-2022-INE; y, de la otra parte,
La EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO
NORTE MEDIO SOCIEDAD ANONIMA HIDRANDINA S.A., con RUC N°
20132023540, con domidilio legal en el Jr. San Martin 831, distrito y provincia de Trujillo
y departamento de la Libertad, debidamente representada por su Gerente Regional (e)
sefiora LILY MAGALI SALAZAR RUIZ, identificada con DNI N° 02639187 y por su
Gerente de Administracion y Finanzas (e), sefior CARLOS CESAR ZAVALETA
BENITES, identificado con DNI N° 18140022 designados y facultados segun poderes
gue corren inscritos en la Partida Electronica N° 11000323 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Trujillo, a quien en adelante se le denominara
HIDRANDINA.

A efectos del presente CONVENIO, |la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN
CHIMU e HIDRANDINA, seran considerados de manera individual como PARTE y en
forma conjunta como PARTES. E| presente CONVENIO se sujeta a los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMfl, conforme a la Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, es un dérgano de Gobierno Local, con
personerfa juridica de Derecho Publico, con autonomia econdémica, politica y
administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo como finalidad brindar
una Optima prestacién de los servicios pulblicos dentro del ambito de su
circunscripcion, asi como fomentar el bienestar de los vecinos y promover el
desarrollo integral arménico de su gestion.

1.2.HIDRANDINA es una empresa peruana concesionaria del servicio publico de
distribucion de energia eléctrica en las regiones de La Libertad, Cajamarca y Ancash.
conforme a la Resolucién Suprema N° 096-94-EM, publicada el 23 de diciembre de
1994 {La Libertad), Resolucion Suprema N° 097-94-EM del 23 de diciembre de 1594
(Ancash) y Resolucion Suprema N° 085-94-EM del 2 de diciembre de 1994
(Cajamarca). La empresa realiza actividades propias del servicio publico de
electricidad, fundamentalmente en distribucion y comercializacion de energia




LI

eléctrica dentro del drea de su concesién, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 009-93-EM y forma parte de las empresas que se encuentran
bajo el ambito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE).

\ 1.3.Que, con fecha 15 de octubre de 2024, la Mumapalldad Provincial de Ascope y LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU suscribieron un Convenio de
Cooperacion Interinstitucional, cuyo objeto fue consolidar el apoyo mutuo mediante
la cesion de competencias a favor de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN
CHIMU, a fin de que esta pueda gestionar y ejecutar actividades e intervenciones
orientadas a la reubicacion de lineas de media tension ubicadas en la zona de la
Quebrada Quirripe, en el centro poblado Pampas de Jaguay, permitiendo con ello la
viabilidad del proyecto de instalacion del Puente Modular Quirripe, en coordinacion
con Provias Nacional. En dicho convenio se establecieron las obligaciones de ambas
partes, los mecanismos de coordinacion interinstitucional, asi como las condiciones
de resolucion y vigencia, fijandose un plazo de duracion de dos (02) afios,
prorrogable mediante adenda, en beneficio de la poblacion involucrada.

1.4.Que, en el marco de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura vial y la
conectividad territorial en la jurisdiccion de la provincia de Gran ChimU, se ha previsto
la ejecucion del proyecto de construccion del puente en el sector Quirripe, el cual
constituye una intervencion de interés publico destinada a facilitar el transito
vehicular y peatonal, reducir los riesgos asociados a la transitabilidad y promover el
desarrollo socioecondmico de la zona.

1.5.Que, para la ejecucion de dicha infraestructura, se ha identificado la existencia de
redes eléctricas de media tension que interfieren directamente con el trazo y
desarrollo de la obra, constituyendo una limitacion técnica que impide su ejecucion
en condiciones de seguridad, siendo por tanto necesaria su reubicacion previa como
actividad indispensable y condicionante para el inicio de los trabajos.

1.6.Que, la reubicacion de redes eléctricas de media tension AMT CGD001 — 22.9 kV
constituye una intervencion técnica gue involucra actividades como desmontaje de
estructuras existentes, instalacién de nuevos postes, implementacion de retenidas,
tendido y tensado de conductores, sistemas de puesta a tierra y ejecucion de
pruebas eléctricas, las cuales deben realizarse bajo estrictos estandares técnicos y
de seguridad, asi como bajo la supervision y autorizacion de la empresa
concesionaria del servicio eléctrico, a fin de garantizar la continuidad del suministro,
evitar contingencias operativas y salvaguardar la integridad de las personas y bienes.

1.7.Que, mediante Resolucion Gerencial N.9 044-2025-MPGCH, LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE GRAN CHIMU aprobd el Expediente Técnico del proyecto
denominado “Reubicacion de Red Eléctrica de Media Tension AMT CGD001 — 22.9



kV", estableciendc su viabilidad técnica, econémica y operativa, asi como su
modalidad de ejecucion, presupuesto y plazo correspondiente.

1.8.Que, la ejecucion del referido proyecto permitira la optimizacion de la infraestructura
eléctrica existente, contribuyendo a mejorar la confiabilidad del sistema, reducir
riesgos eléctricos, prevenir interrupciones del servicio y garantizar condiciones
adecuadas de seguridad operativa.

2N
3\1 1.9.Que, en tal sentido, la reubicacién de la red eléctrica constituye una intervencion
: complementaria estratégica que viabiliza la ejecucion del puente en el sector
Nan Qe Quirripe, generando un impacto positivo en la conectividad, seguridad vial, acceso a
servicios y desarrollo econdmico de la poblacion beneficiaria.

1.10. En mérito a lo expuesto, y en cumplimiento de las condiciones técnicas, LAS
PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional,
a fin de establecer las respensabilidades, cendiciones y mecanismos necesaries para
la adecuada ejecucion del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

LAS PARTES declaran que suscriben el presente Convenio dentro del marco legal
establecido en las siguientes normas; sin perjuicio de sus normas reglamentarias,
omplementarias, modificaterias y conexas:

2.1. Constitucion Paolitica del Peru.

2.2. Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades

2.3. Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje y sus
modificatorias.

2.4. Decreto Legislativo N° 295, Cddigo Civil del Perd.

2.5. Decrete Supreme N° 004-2019-JUS, Decreto- Supreme. gue aprueba. el Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444
y sus modificatorias.

2.6. Codigo Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado por Resolucion
Ministerial No. 214-2011-MEM/DM.

2.7. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 2013, aprobado
por Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.

2.8. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabaje, y sus modificatorias.
2.9. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR, y
sus modificatorias.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de mutua coordinacion y

cooperacion general entre LAS PARTES para la liberacion de interferencias
correspondientes a la infraestructura de titularidad de HIDRANDINA, constituidas




por redes eléctricas de media que interfieren con la construccién de Expediente
TECNICO DENOMINADA “REUBICACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA
TENSION AMT CGDO0O01, 22.9 KV, PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN
SECTOR QUIRRIPE, DISTRITO DE CHICAMA — ASCOPE — LA LIBERTAD”, el
detalle de los trabajos a realizar se encuentran en el Anexo 01.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU asumira la totalidad
de los costos de las contrataciones necesarias para la liberacion de
interferencias.

CLAUSULA CUARTA: PLAZOS DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONVENIO

4.1. El presente CONVENIO entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion,
y se mantendra vigente por el plazo de seis (06) meses.

4.2. La ejecucién del Expediente Técnico tiene un plazo de 21 ({veintiln) dias
calendarios, de acuerdo con lo sefialado en la Ficha Técnica, cuyo inicio sera
comunicado por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU a
HIDRANDINA.

4.3. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU comunicard a
HIDRANDINA la designacion de las personas naturales o juridicas que ejecutaran
ia liberacion de ias interferencias conforme al Expediente TECNICO que cuenta con
la conformidad técnica de HIDRANDINA.

4.4, Para las actividades del monitoreo, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
GRAN CHIMU deberd remitir a HIDRANDINA el cronograma de ejecucion de
trabajos para la liberacion de interferencias con debida anticipacion. HIDRANDINA
programara las fechas de monitoreo en funcién del mencionado cronograma.

4.5. Diez (10) dias calendario antes de la culminacion de la ejecucién, LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU debe comunicar a
HIDRANDINA dicha circunstancia. Ello teniendo en consideracion el cronograma
mencionado en el numeral precedente.

4.6 LAS PARTES suscribirdn dentro del plazo de cinco (05) dias calendario
siguientes de la conformidad de la ejecucion de la liberacion de las interferencias, el
"ACTA DE CULMINACION DE CONVENIO".

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU

5.1. Besignar a un Coordinador del presente Convenio quien a su vez desighatd al
Coordinador Técnico.




5.2. Para el cumplimiento de todos los compromisos asumidos, LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU realizard las contrataciones
que estime conveniente, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU
asumird el costo total de las contrataciones necesarias para la liberacion de
interferencias que se encuentren bajo titularidad de HIDRANDINA.

5.3. LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU mantendrd informado
a HIDRANDINA, respecto a los procedimientos de contratacion necesarios para la
liberacién de las interferencias, descritas en el Anexo 01 que incluye proveedores,
presupuestos y plazos.

5.4. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU coordinard con
HIDRANDINA, las acciones necesarias para el monitoreo de las obras de liberacion
de interferencias, descritas en el Anexo 01, se precisa que las actividades de
supervisién de la citada obra, serd responsabilidad tinica del supervisor contratado
por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU,

5.5. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU se compromete a
levantar las observaciones formuladas por HIDRANDINA, durante la ejecucion del
proyecto, o, en todas aquellas que HIDRANDINA realice de manera previa a la
suscripcion del acta de conformidad de las obras de liberacion de interferencias
detalladas en el Anexc 01 del presente Convenio.

5.6. Realizar de acuerdo a su competencia, coordinaciones a nivel interinstitucional
y ante las instancias pertinentes para viabilizar la ejecucion del presente Convenio.

5.7. Hacer el seguimiento de la presentacion de la documentacién por parte de la
empresa ejecutora para el inicio de trabajos, de acuerdo con lo solicitado por
HIDRANDINA.

5.8. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU serd responsable de
garantizar el cumplimiento de los procedimientos de sequridad en la ejecucion de
actividades en cumplimiento con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

5.9. Coadyuvar con HIDRANDINA para el eficiente cumplimiento de las
obligaciones del presente CONVENIO, tales como el MONITOREQ DE LOS TRABAJOS
DE LIBERACION

5.10. Realizar el saneamiento de la faja de servidumbre de las nuevas estructuras a
instalar y las conformidades del Expediente Técnico, de manera previa a la
suscripcion del acta de conformidad de las obras de liberacion de interferencias
detalladas en el Anexo 01.




5.11. Concluidos los trabajos, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN
CHIMU a través de su Coordinador elevard a HIDRANDINA la version final con las
plantillas brindadas por la empresa ejecutora para la graficacion correspondiente.

Obligaciones de HIDRANDINA

HIDRANDINA realizard actividades de monitoreo técnico durante la ejecucién de
los trabajes de liberacién de interferencias, las cuales comprenden el
acompanamiento, verificacion y emision de observaciones técnicas, sin asumir
funciones de supervision de obra ni responsabilidad sobre la ejecucion, calidad
constructiva, seguridad o resultados de los trabajos ejecutados por terceros
contratados por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD

LAS PARTES son responsables de la ejecucién del presente CONVENIO y sus
obligaciones son exigibles de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

CLAUSULA SEPTIMA - LIBRE ADHESION Y SEPARACION

De conformidad con el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES suscriben
el presente Convenioc de manera libre-y de acuerdo con sus competencias, en virtud
de ello, cualguiera de ellas podré separarse del presente convenio previa notificacion
a la otra parte con treinta (30) dias calendario de anticipacion, luego de lo cual la
libre separacion surtira efectos.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION

8.1. LAS PARTES podran resolver el presente CONVENIQ, en caso sobrevengan las
siguientes causales:

8.1.1. El mutuo acuerdo entre LAS PARTES, que deberd ser expresado por
escrito.

8.1.2. Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos pactados en el
presente CONVENIO,

8.1.3. Por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, que impidan a las partes
proseguir con el presente CONVENIO.

8.2. Para la resolucion del presente CONVENIO, la PARTE afectada previamente
debera requerir por escrito a la otra PARTE, para que cumpla con su obligacion,
otorgdndole un plazo ne menor de quince (15) ni mayor de veinte (20) dias hébiles.
Vencido el plazo otorgado sin que la PARTE haya cumplido con su obligacién, la




PARTE afectada deberd comunicar por escrito a la otra PARTE su decisién de
resolver el CONVENIO. Si a la fecha de la recepcion de la comunicacién que pone
término al CONVENIO, existieran compromisos o actividades en ejecucion, éstas se
seguiran ejecutando hasta su culminacion, quedando establecido que LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU reconocera a la empresa
HIDRANDINA, todos aquellos gastos que ésta Ultima hubiera asumido o
comprometido previamente a la comunicacion de término del CONVENIO y que no
pudieran ser dejados sin efecto por parte de la empresa HIDRANDINA debiendo
ser sustentados, considerando el avance fisico y financiero; y el monto pagado no
gastado debera ser devuelto a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN
CHIMU.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIOS

9.1, Para los efectos del presente CONVENIC, LAS PARTES scfialan los domicilios
consignados en la introduccion de este, donde deben efectuarse todas las
notificaciones que se generen de la ejecucion del presente CONVENIO, y se
entienden vélidamente realizadas desde el momento en el que el documento
correspondiente sea entregado al destinatario.

9.2. Se tendran por validamente variados los domicilios sefialados en la parte
introductoria del presente CONVENIO cuando esta decision haya sido comunicada a
la otra PARTE con una anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles, en cuyo caso,
el cambio de domicilio surtird efecto desde el dia siguiente de dicha comunicacion.

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1. LAS PARTES realizaran sus mejores esfuerzos para resolver de manera directa
y amistosa cualquier controversia, discrepancia o reclame que se derive del presente
CONVENIO o gue guarde relacion con el mismo, incluyendo aquellas relativas a su
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, validez o terminacion. Para tal efecto, las
PARTES contaran con un plazo maximo de quince (15) dias habiles, computados
desde la comunicacion escrita de la controversia.

10.2. En caso LAS PARTES no lleguen a un acuerdo dentro del plazo sefialado, la
controversia serd resuelta mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071.

10.3. El arbitraje serd administrado por el Centro de Arbitraje LIDERA, de acuerdo
con su reglamento vigente a la fecha de inicio del proceso arbitral.

10.4. El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) arbitros, salvo acuerdo
distinto entre LAS PARTES. La sede del arbitraje serd la ciudad de Trujillo,
departamento de La Libertad, y el idioma del arbitraje sera el castellano.




10.5. El laudo arbitral que se emita serd definitive, inapelable y tendra valor de cosa
juzgada, siendo de obligatorio cumplimiento para LAS PARTES desde su
notificacion, quedando a salvo Unicamente el recurso de anulacidn previsto en la
normativa aplicable.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: DE LOS COORDINADORES

11,1, Para la implementacién y adecuada ejecucion del presente CONVENIO, las
PARTES designan como sus coordinadores a:

Por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU: a cargo de La
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Por HIDRANDINA: Jefatura de la Unidad Técnica, a cargo del ingeniero Richard
Morales Chomba.

11.2. Las personas que ocupan dichos cargos tendran la coordinacion de la ejecucion
y monitoreo del cumplimiento del presente CONVENIO, para tal efecto cada PARTE
designara un Coordinador Técnico Titular y un Coordinador Técnico Altemo, que
gestionen los TRABAJOS DE LIBERACION, quienes informarén a la entidad de la que
dependen, respecto a la marcha de cada una de las actividades que se implementen,
y estaran facultados para suscribir el Acta de Culminacién de Monitoreo, Informe de
aprobacion de la culminacion de los TRABAIOS DE UBERACION, Acta de recepcion
de los trabajos ejecutados y el Acta de Finalizacién del Convenio.

11.3. En caso de efectuarse algtin cambio respecto a las personas designadas como
coordinadores, éste debera ser puesto en conocimiento de la otra PARTE mediante
comunicacion escrita cursada con una anticipacién no menor de tres (3) dias habiles.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ANTICORRUPCION

12.1. LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa ¢ indirectamente, o a
través de sus integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion con el presente CONVENIO.

12,2, Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante
la ejecucion del presente CONVENIO, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de los integrantes de sus 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

12.3. Ademas, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o




corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas ilicitas.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que el presente Convenio no implica
transferencia de recursos financieros entre ellas. Sin perjuicio de ello, LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU asumird integramente los
costos, gastos y contrataciones necesarias para la ejecucion de la liberacién de
interferencias, conforme al marco normativo aplicable y al expediente técnico
aprobado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificacion, restriccion o ampliacion que LAS PARTES estimen
conveniente efectuar al presente Convenio, se hara por medio de adendas, las cuales
entraran en vigencia a partir de la fecha de su suscripcidn, salvo que en la respectiva
adenda se exprese lo contrario, y formaran parte integrante del Convenio.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE EJECUCION

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU, en su calidad de Entidad
Ejecutora, es la Unica responsable por la contratacién, ejecucion, supervision,
seguridad, calidad técnica y resultados de los trabajos de liberacidn de interferencias.
HIDRANDINA no asume responsabilidad alguna por la ejecucién de las obras,
limitando su participacion a las actividades de monitoreo técnico y conformidad final
de los trabajos.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES

16.1.En todo lo que no se encuentre previsto en el presente CONVENIO se aplicara
supletoriamente las disposiciones contenidas en el Cédigo Civil y en los demds
dispositivos legales de la Replblica del Perti que resulten aplicables.

16.2. Queda estipulado que ninguna de LAS PARTES, ni los funcionarios
encargados de ejecutar este CONVENIO, podran realizar modificaciones mediante
acuerdos verbales a su contenido.

16.3. LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de
las Clausulas de este CONVENIO y se comprometen a respetarlas de acuerdo con
las reglas de la buena fe y comun intencién.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA - DE LOS ANEXOS




Debidamente suscritos por las partes, forman parte integrante del presente Convenic
el Anexo 01 que consta EL EXPEDIENTE TECNICO denominada: "REUBICACION
DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION AMT CGDO001, 22.9 KV, PARA
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SECTOR QUIRRIPE, DISTRITO DE
CHICAMA — ASCOPE — LA LIBERTAD"

En sefial de conformidad con los términos del presente CONVENIO, las PARTES lo
firman en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Cascas, a los
21 dias del mes de abril de 2026.

Por HIDRANDINA Por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE GRAN CHIMU

LILY MAGALI SALAZAR RUIZ DIBER PEREZ RODRIGUEZ

Gerente Regional (e) Alcalde

CARLOS CESAR ZAVALETA BENITES
Apoderado (e)




ANEXO 01

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO “REUBICACION DE RED
ELECTRICA DE MEDIA TENSION AMT CGD0O1 — 22.9 KV”

i, Ex ¢ reubicacion irripe - G ive




